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제  1  장     총      칙

1. 1  일  반  사  항

 1. 1. 1  적용범위

          가.  이 시방서는 건축공사에 적용한다. 도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의응답서에 기재된

              사항 이외는 이 시방서에 의한다.

          나. 이 일반시방서 중 당해 공사에 관계없는 사항은 이를 적용하지 아니한다.

          다. 각 1 사에 있어서 다른 공사와 관련이 있는 사항에 대하여는 각기 그 해당 공사의 기재사항을  

              준용한다.

 1. 1. 2  적용규정

          이 시방서 이외의 사항은 다음 사항을 적용한다.

           가. 도면, 공사시방서, 현장설명서 및 질의 응답서에 기재된 사항

    나. 도로법, 건설업법, 총포화약류단속법, 직업안정법, 공해방지법, 도로교통법, 소방법, 공업

              배치법, 산재보험법, 전기관계법, 건축법, 건설기술관리법, 건설산업기본법, 근로기준법, 

              산업 안전 보건법, 환경보전관계법, 산업표준화법, 기타 건축공사관계 법령

          다. 공사계약 일반조건, 공사입찰유의서, 원가계산에의한 예정가격 작성준칙, 기타 계약관계

              예규

          라. 관련규준은 KS규격, KASS규준에 의한다.

 1. 1. 3  용어의 정의 

  가. “발주자”라 함은 건설공사를 시공자에게 도급하는 자를 말한다. 다만 수급인으로서 도급받

               은   건설공사를 하도급하는 자를 제외한다.

  나. “시공자”라 함은 발주자로부터 건설공사를 도급받은 건설업자를 말하며, 하도급 관계에 있

               어서 하도급하는 건설업자를 포함한다.

        다. “담당원”이라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

     1) 발주자가 지정한 감독자 및 감독 보조원을 말한다. 감독자라 함은 감독책임기술자로서 당  

                 해공사의 공사관리. 기술관리 등을 감독하는 자를 말한다. 감독보조원이라 함은 감독자

               의 대리 또는 감독자의 위임을 받아 감독업무를 보조하는 자를 말한다.

             2) 건설기술관리법의 규정에 의한 책임감리를 시행할 경우에는 그법에 의한 감리원을 말한다

 라. “감리자”라 함은 다음 각목에 규정된 자를 말한다.

     1) 건축법에 의하여 지정된 감리자

     2) 건설기술관리법에 의하여 지정된 감리자

 마. “설계도서”라 함은 설계도면, 시방서, 현장설명서 및 질의응답서를 말한다.

 바. “지시”라 함은 발주자 측에서 발의하여 담당원이 시공자에 대하여 공사감독의 소관업무에  

                관한 방침. 기준. 계획등을 알려주고 이를 실시하게 하는 것을 말한다.   

 사. “승인”이라 함은 시공자 측에서 발의한 사항을 담당원이 서면으로 동의하는 것을 말한다.

 아. “입회”라 함은 담당원 또는 그가 지정한 대리인이 현장에 임석하여 시공상황을 확인하는

              것을 말한다.

 1. 1. 4  담당원의 업무 

  가. 담당원은 건설기술관리법 제 35조에 정하는 바에 따라 감독업무를 수행한다.

  나. 시공자에 대한 담당원의 지시, 승인 및 협의 또는 검사는 모두 담당원의 권한과 책임으로  

               간주한다.

  다. 담당원은 공사감리자 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록  

              협력하여야 한다.

 1. 1. 5  시공자의 책무

  가. 시공자는 공사계약서. 설계도서 등에 의하여 성실히 시공하되 담당원의 검사, 지시, 승인  

               또는 협의결과에 따라 시행하여야 한다.
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          나. 시공자는 공사의 품질에 책임을 진다.

  다. 시공자는 공사감리자가 관계법령의 규정에 의한 공사감리업무를 원만히 수행할 수 있도록    

              협력하여야 한다.

 1. 1. 6  설계도서의 우선순의

          모든 설계도서는 상호 보완하는 것으로 한다. 다만, 설계도서 사이에 모순점이 있는 경우에는  

          공사계약 일반조건에 규정하는 바에 따른다.

 1. 1. 7  공법 등의 결정

  가. 설계도서에 지정이 있는 경우를 제외하고 가설. 공법등 공사를 완성함에 필요한 수단. 방법

              에  대하여는 시공자가 결정한다.  다만, 필요한 경우에는 담당원과 협의하여 결정한다.

  나. 건설기술관리법에 의하여 신기술로 지정된 공법으로서 이 공사에 적합한 것이 있을 

              경우에는 담당원과 시공자가 협의하여 이를 사용할 수 있다.

 1. 1. 8  사전조사 및 검토

  시공자는 사전에 설계도서 등과 현장 사정등에 대하여 면밀히 조사. 검토하여 이를 숙지하고 

          시공계획에 반영하여야 한다. 

          이경우 의의가 있는 경우에는 이를 신속히 담당원에 보고하고 처리한다 

 1. 1. 9   의 의

          시공자는 다음과 같은 의의가 생긴 경우에는 신속히 담당원에게 보고하고 그 처리방법에 대하여  

          협의하여 결정한다. 다만, 공사의 성질상 당연히 시공하여야 할 사항은 설계도서에 누락되었다

          고 할지라도, 발주자와 설계자의 협의된 경우에는 담당원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

          가. 설계도서의 내용이 명확하지 아니한 경우, 또는 내용에 의문이 생긴 경우

          나. 설계도서와 현장의 사정이 일치하지 아니한 경우

          다. 예기하지 못한 특별한 사정이 생겨, 설계도서에 제시한 조건을 만족시킬 수 없는 경우

 1. 1. 10  경미한 변경

          도급금액의 증감 및 공사기한의 연기를 요하지 아니하는 설계내용의 경미한 변경은 담당원의  

          지시에 따른다.

 

 1. 1. 11  관련법규의 준수

          시공자는 공사와 관련된 모든 법령, 조례 및 규칙, 기타 기준 등을 준수하여 공사를 수행하여야  

          한다.

 1. 1. 12  관공청 등에의 수속

          시공상 필요한 관공청 기타에의 수속은 지체없이 처리한다. 이 수속에 소요되는 비용은 시공자  

          부담으로 한다.

 1. 1. 13  제보고 및 서류양식

          가. 시공자는 계약서 및 설계도서 등에서 지정한 것과 담당원이 지시한 각종 보고를 지정한 기  

             일내에 지체없이 서류를 구비하여 제출 또는 보고하여야 한다. 

          나. 시공자가 담당원에게 제출한 서류의 형식과 내용 등은 계약서에 따로 정하지 않은 경우에는  

             담당원의 지시에 따라야 한다.

 1. 1. 14  관련 및 별도공사

          계약 이외의 관계공사에 대하여는 공정․구조․상세의 시공구분 등에 관하여 당해공사관계자와      

      협의하여, 공사 전체의 진척에 지장이 없게 하여야 한다.

 1. 1. 15  전기 및 설비, 토목등 건축 이외의 공사와 연관되는 공정등은 담당원과 협의후 시공 및 제작에  

           임한다.

 1. 1. 16  시공자는 담당원과 당해 공정에 대하여 착수전 협의후 시공에 임한다.
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1. 2  현  장  관  리 

 1. 2. 1  일반사항 

          공사현장관리는 원칙적으로 시공자가 자주적으로 한다.

 1. 2. 2  건설기술자 등의 배치

          가. 시공자는 공사관리 기타 기술상의 관리를 담당하는 건설기술자를 배치하되 기술자격을 증명  

             하는 자료를 제출하여 담당원의 승인을 받는다.

          나. 건설기술자 배치기준은, 특기가 없으면 건설산업기본법에 따른다.

          다. 배치된 현장대리인과 건설기술자는 담당원의 승인없이 현장을 이탈하지 못하며, 공사관리․   
            기타술상의 관리에 있어 부적당하다고 인정될 경우에 담당원은 시공자에게 그 교체를 요구할  

             수 있다      

 1. 2. 3  설계도서 등의 비치

          공사현장에는 해당 공사에 관련된 "공사계약 일반조건"상의 계약문서, 관계법령, 한국산업규격,  

          중요 가설물의 응력계산서, 공사예정공정표, 시공계획서, 기상표 및 기타 필요한 도서류 등을 

          비치하여야 한다.

 1. 2. 4  공사용 가설시설물

          가. 가설울타리․비계 및 발판, 공사현장사무소․현장창고, 가설설비 등 기타 공사용 가설시설물    

            의 설치는 특기에 의하되, 특기가 없으면 당해 공사를 원만히 시행할 수 있도록, 설치계획서  

              를 작성하여 담당원의 승인을 받아 설치한다.

          나. 공사용 전기동력. 조명. 난방. 냉방. 상하수도등 가설설비의 운용비는 시공자 부담으로 

              한다.

          다. 가설시설물은 사용 종료 후 철거하여 원상복구하되 그 철거시기는 미리 담당원의 승인을 받  

              는다.

 1. 2. 5  용지의 사용

          가. 시공자는 담당원의 승인을 받아 공사를 시행하기 위하여 직접 필요한 용지(用地)로서 발주

              자의 토지를 무상으로 일시 사용할 수 있다.

          나. 공사를 위하여 발주자로부터 차용한 용지 이외의 토지를 사용하여야 할 때에는 그 토지의 

              차용, 보상 등은 시공자의 책임으로 한다.  

 1. 2. 6  공사용 도로 및 가수로

          가. 시공자가 공사용 도로로서 사용하는 도로는 사용되는 동안 그것을 잘 유지하여야 한다.

          나. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량 및 보수를 위하여 필요한 때에는 그 계획을  

              사전에 담당원에게 제출하여 승인을 받아 해당기관에 소정의 수속을 하고 표지(標識)의 설

              치,기타 필요한 조치를 자기 부담으로 하여야 한다. 

          다. 시공자는 공사용 도로 및 가수로의 신설, 개량, 보수 및 유지에 있어서 될 수 있는 한 일반

              에게 불편이 없도록 또 공공(公共)의 안전을 해치지 않도록 해야한다. 공사용 도로의 공사

              및 사용으로 인하여 제3자에게 끼친 손해 및 분쟁은 시공자가 지체없이 해결하여야 한다.

 1. 2. 7  각종 발생재 및 지장물처리

          가. 지중 매설물․토사 등 공사 중의 발생재의 처리는 특기에 의하되 특기가 없으면 담당원의     

           지시에 따라 정리하고 내용명세서를 첨부하여 담당원에게 인도한다. 인도를 요하지 아니하는   

            것은 모두 공사현장 밖으로 반출하여 적절히 처분한다.

          나. 공사 시공상 지장이 되는 장해물의 처리는 담당원과 협의한다.

          다. 산업폐기물은 관계법규에 따라 적절히 처분한다.

 1. 2. 8  문화재의 보호

          시공자는 공사시행 중 문화재의 보호에 주의를 기울여야 하며, 공사 중에 문화재를 발견한 때에  

          는 곧 담당원에게 보고하고, 문화재보호법의 규정에 따라 처리한다.

 1. 2. 9  주변 구조물의 보호

          가. 시공자는 공사장 및 그 부근에 있는 지상 및 지하의 기존시설에 대하여 지장을 주지 않도록  

             유의하여 시공하여야 한다.

          나. 공사장이나 그 주변에 있는 지상, 지하의 영구 또는 가설구조물에 대하여 위해를 주지 않도  
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             록 필요한 조치를 하여야 한다.

 1. 2. 10  표지설치

          시공자는 각종 공사 및 안내 표지판 등을 설치하되 그 표지판의 규격, 재료, 표기내용 및 설치

          장소 등은 담당원의 지시에 따른다. 

 1. 2. 11  공사현장의 출입관리 등

          공사현장에서 일반인 및 근로자의 출입시간, 풍기와 보건위생의 단속, 화재, 도난, 기타의 사고

          방지에 대하여 특히 유의하여야 한다.

 1. 2. 12  건물 등의 보양

          가. 기존부분․시공완료부분 및 미사용 재료 등으로서 오염 또는 손상의 우려가 있는 것은 적절   

             한 방법으로 보양한다.

          나. 손상을 받을 부분은 신속히 원형으로 복구한다.

 1. 2. 13  정리․정비․청소

          공사현장에 있어서는 항상 장 내의 여러 재료, 여러 기계기구, 기타의 정리정돈․점검정비․청소    

        등을 충분히 하고, 장 내를 청결히 유지하도록 한다.

 1. 2. 14  공해발생 및 민원처리와 비용

          시공자는 건설공사로 인하여 발생하는 공해 및 민원에 대하여는 신속히 대처하여 공사완료 전에  

          해결하여야 하며, 이에 소요되는 경비는 시공자가 부담한다.

1. 3  재  료  관  리 

 1. 3. 1  재료일반 

          1) 재료는 가설공사용 재료와 설계도서에 기재된 것을 제외하고, 소정의 품질을 가진 신품으로  

             한다.

          2) 재료는 한국산업규격품(건축법 제 42조의 규정에 의한 건설교통부장관의 인정품을 포함한다)  

             으로서 그 표시가 있는 것 또는 각각의 규격증명서가 첨부된 것을 사용한다. 다만, 한국산업  

             규격품이 없는 경우에는 담당원의 지시에 따른다. 

          3) 재료의 품질이 명시되지 아니한 경우에는, 다른 재료와 균형된 품질의 것으로 하고 담당원과  

             협의하여 정한다.

          가. 배합

             배합을 정하여야 하는 재료는, 시공계획서와 함께 배합표를 담당원에게 제출하여 승인을 받  

             는다.

          나. 견본품

             색깔․무늬․마무리 정도는 미리 견본품을 제출하여 담당원의 지시를 받아 선정한다.

          다. 검사

             재료는 모두 담당원의 검사를 거쳐 합격으로 인정된 것을 사용한다. 다만, 한국산업규격품,  

             기타 관계법령에 의하여 품질검사를 받았거나 품질을 인정받은 것은 검사를 생략할 수 

             있다.

 1. 3. 2  재료의 반입

          가. 재료의 반입마다 그 재료가 설계도서상의 조건에 적합함을 확인하고, 필요에 따라 증명자료  

              를 첨부하여 담당원에게 문서로 보고한다. 다만, 경미한 재료에 대하여는 담당원의 승인을

              얻어 보고를 생략할 수 있다.

          나. 부적격품은 신속히 공사현장 외로 반출한다.

 1. 3. 3  재료시험 및 재료검사

          가. 재료시험일반

          1) 재료시험은 설계도서에 지정되어 있는 경우 시험에 의하지 아니하면 설계도서에 정한 조건에  
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            적합함을 증명할 수 없는 경우에 시행한다.

          2) 재료시험용 공시체는 담당원의 입회하에 채취하고 봉인하여 검인을 받고 국공립시험기관 또  

            는 건설교통부장관이 지정한 품질전문기관에서 시험을 하고, 그 성적결과보고서를 제출하여   

            승인을 받는다.

          3) 검사 및 시험에 필요한 모든 비용은 시공자 부담으로 한다.

          4) 건설기술관리법을 적용하는 건설공사에 대하여는 동법시행령 제 6장의 규정을 적용한다.

          나. 검사 및 재료시험의 표준

             검사 또는 시험은 한국산업규격을 표준으로 하고 그 규격에 제정되지 아니한 것은 이 시방의  

             해당 각항 또는 담당원의 지시에 따른다.

          다. 사용할 때의 불량품

             시험에 합격된 재료 시설물이라도 사용할 때 변질 또는 손상되어 불량품으로 인정될 때는 이  

             를 사용하지 아니한다.

 1. 3. 4  시험 또는 검사 후의 조치

          가. 시험 또는 검사 종료후, 합격한 반입재료는 소정의 장소에 정돈하여 적절한 보관을 한다.

          나. 불합격된 재료는 장외에 반출하고,  신속히 대체품을  반입하여 공사진행에 지장이 없도록  

              한다. 

 1. 3. 5  지급재료 및 대여품

          가. 지급재료의 종류, 수량, 인도장소, 기타 조건은 공사시방서에 따른다.

          나. 지급재료는 담당원의 입회하에 검수하고, 시공자의 책임 하에 적절한 보관을 한다.

          다. 지급재료는 소정의 목적 이외에는 사용하지 아니한다.

          라. 지급재료는 사용할 때마다 사용개소, 사용수량의 잔량을 담당원에게 보고한다.

          마. 지급재료가 설계도서에 제시한 품질에 적합하지 아니하는 경우에는 그 뜻을 문서로 보고하  

              고 담당원의 지시를 받는다.

          바. 대여받은 기계기구류는 사용 및 보관에 주의해야 하고 철저히 정비하여야 하며, 대여기계는  

             사용 일지와 정비일지를 비치하고, 담당원의 요구가 있으면 제출하여야 한다.

 

1. 4  시  공  관  리 

 1. 4. 1  시공일반 

          시공은 설계도서, 그리고 담당원의 승인을 받은 공정표․시공계획서․원척도․시공도 등에 따라      

      시행한다.

 1. 4. 2  공사기간

          가. 시공자는 따로 정한 경우를 제외하고, 계약서상에 명기된 기간 내에 공사를 착공하여 지체

              없이 계획대로 공사를 추진하여 계약공기 내에 완료하여야 한다.

          나. 선행공정완료 직후 후속공정에 착수하면 품질에 나쁜 영향을 줄 수 있는 공정에 대하여는   

              충분한 공사기간을 고려하여야 한다.

          다. 전체공사의 완료 전에 특정부분에 대한 공사의 완료 또는 시공순서변경에 대하여 담당원의  
              요구가 있을 때에는 시공자는 품질에 나쁜 영향이 없는 한, 이를 반영하여야 한다.

 1. 4. 3  작업시간의 조정

          가. 공사시행의 편의상 작업시간을 연장 또는 단축하거나, 야간 또는 휴일에 작업을 할 때에는  

              미리 담당원의 승인을 받아야 한다.

          나. 공정계획상 작업시간의 연장 또는 단축, 야간 또는 휴일작업의 필요가 있다고 담당원이 

              인정할 때에는 품질확보에 지장이 없는 한, 시공자는 이를 반영하여야 한다.

 1. 4. 4  수량의 단위 및 계산

          공사수량의 단위 및 계산은 원칙적으로 정부시설공사 표준품셈의 수량계산규정에 따른다.

 1. 4. 5  공정표와 그 관리

          가. 시공자는 설계도서에 따라서 공사전반에 대한 상세한 계획을 세우고 소정양식의 공정표를   

              제출하여야 한다.
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          나. 공정표에 변경이 생긴 경우에는, 변경공정표를 지체없이 작성하고 담당원의 승인을 받는다.

          다. 계약 이외의 공사와의 관련사항이 있는 경우에는 담당원의 지시를 받아 조정한다.

 1. 4. 6  시공계획서

          시공자는 공사실시에 앞서 담당원의 요구에 따라 공정계획, 현장인력관리계획, 시공장비계획,

          자재반입계획, 품질관리계획, 안전관리계획, 환경대책 등에 대하여 상세한 실시계획을 작성

          한 시공  계획서를 담당원에게 제출하여 그 승인을 받아야 한다.

 1. 4. 7  치수

          치수는 설계도면에 표시된 치수로 한다.

 1. 4. 8  측량

          가. 시공자는 시공측량 후 측량성과표를 담당원에게 제출하여 검측을 받아야 하며, 공사의 모든  

              부분에 대한 위치, 표고, 치수의 정확도에 대하여 책임을 가진다.

          나. 시공자는 발주자가 설치한 측량말뚝을 이동 또는 손상시켜서는 안 되며, 만일 이동이 필요

              할때에는 담당원의 승인을 받아야 한다.

          다. 공사의 기면고(基面高)는 설계도에 표시된 수준점(水準點 B.M)을 기준으로 하여야 한다.

          라. 시공측량에 종사하는 자는 국가기술자격법에 의한 측량에 관한 자격을 갖춘자로 한다. 

 1. 4. 9  규준틀

          가. 건축물의 위치, 시공범위를 표시하는 규준틀은 바르고 튼튼하게 설치하고, 담당원의 검사를  

             받아야 한다.

          나. 중요한 규준틀은 준공시까지 잘 보호해야 하고, 파손되었거나 이설시에는 담당원의 지시에  

              따라야 한다.

 1. 4. 10  원척도․시공상세도․견본

          원척도․시공상세도․견본 등은 지체없이 작성하여 담당원에게 제출하여 승인을 받는다. 다만,

          작성의 필요성이 적은 것은 담당원의 승인을 받아 생략할 수 있다.

 1. 4. 11  입회 및 자료제출

          수중, 지하 또는 건조물 내부에 매몰되는 부분 및 재료의 배합, 강도, 기타 시공후의 검사가 곤  

          란한 시공부분에 대하여는 담당원의 입회하에 모양․치수․강도․품질 등을 확인하고 그 기록, 

           기타 필요한 자료(검사보고서, 기록사진, 품질시험 성적표 등)를 제출하여야 한다.

 1. 4. 12  기계기구

          중요한 기계기구는 당해공사에 상응한 성능 및 규격 등의 것으로 하되 사용하기 전에 담당원의  

          승인을 받는다.

 1. 4. 13  폭발물 등의 취급

          폭발물 기타 위험물의 운반, 보관 및 사용 등의 취급은 관계법규에 따라 확실하고 안전하게 

          하여야 한다.

 1. 4. 14  공사보고

          공사의 진척, 작업원의 취업, 재료의 반입, 기후 등 담당원이 필요하다고 인정하여 지시한 사항  

          에 대하여는 그의 상황․결과를 나타낸 보고서를 담당원에게 제출한다. 공사보고의 서식, 제출방  

          법, 시기 등에 대하여는 담당원의 지시에 따른다

1. 5  품질관리 및 검사 

 1. 5. 1  품질관리의 실시

          가. 시공자는 시방서의 해당 규정에 부합한 공사의 품질을 확보하기 위하여 품질관리계획서에   

              따라 공사의 품질시험 및 품질관리를 실시하여야 한다.

          나. 공사용 재료의 품질관리 및 품질시험은 1.3(재료관리)에 따른다.
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 1. 5. 2  품질관리계획서 등

          가. 시공자는 착공 후 지체없이 시험설비, 조직, 시험담당자, 품질관리항목, 빈도, 규격치 등을

              포함하는 품질관리계획서를 담당원에게 제출하고 승인을 받아야 한다.

          나. 규격 및 시험방법은 특기가 없으면, 건설기술관리법령의 소정 규정에 따른다.

 1. 5. 3  시공검사

          가. 시공자는 한 공정을 완료한 때에 그 시공이 설계도서에 정한 조건에 적합함을 계측 등에 의  

             하여 확인하고, 이를 담당원에게 보고한다.

          나. 설계도서에 지정이 있는 경우, 이 가항의 보고가 있는 경우 및 담당원이 지정한 공정에 

              이른  경우에 담당원의 검사를 받는다. 다만, 이에 따를 수 없는 경우에는 따로 지시를 

              받는다.

          다. 특별히 지시하는 작업에 대해서는 시공의 확인, 검사의 결과에 따라 승인을 받은 후 다음

              작업을 시작하여야 한다.

          라. 검사에 합격한 공정과 동일한 공법에 의하여 시공한 부분에 대한 검사를 추출검사로 할 수  

             있다.

          마. 공사시공 후 검사가 불가능한 부분은 담당원의 검사를 받고, 서면 또는 도면으로 확인받아  

              두어야  한다.

 1. 5. 4  시공검사에 수반하는 시험

          가. 시공의 검사에 수반하는 시험은 공사시방서에 따른다.

          나. 시험을 실시하는 시험소는 공사시방서에 따른다. 공사시방서에 규정이 없을 때에는 담당원

              과 협의하여 정한다.

          다. 시험에 소요되는 비용은 시공자가 부담한다.

 1. 5. 5  기성 및 준공검사

          가. 공사의 기성부분검사 및 준공검사는 우선 시공자가 검사하고 설계도서와 대조하여 그 적합  

             성을 확인한 후 담당원에게 보고하여 검사를 받는다.

          나. 검사를 위하여 필요한 자료의 제출,  측량이나 기타의 조치에 대하여는 담당원의 지시에 따  

             른다.

1. 6  안전, 보건 및 환경관리 

 1. 6. 1  안전관리 

          시공자는 산업안전보건법 및 기타 관계법령을 준수하고, 공사시공에 수반하는 각종 재해를 방지  

          하기 위하여 안전관리자를 지정하여 철저한 안전관리를 하여야 한다.

 1. 6. 2  안전조치

          가. 시공자는 공사현장 주변의 건축물․도로․매설물․통행인에 재해가 미치지 않도록 조치하여 

              야 한다  

          나. 공사현장 내의 사고․화재․도난의 방지에 노력하고 특히 위험한 곳에 대하여는 면밀히

              점검한다. 

          다. 불을 사용하는 경우에는 적절한 소화설비․방염시트 등을 설치함과 아울러 불의 취급에

              주의한다.

          라. 공사현장에 있어서는 항상 정리․정돈을 하며 특히 추락의 우려가 있는 위험개소에 대하여 

              는 항상 점검하고 사고 방지에 노력한다.

          마. 공사용 전력설비에 대하여는 특히 보안을 철저히 한다.

 1. 6. 3  안전표지 및 안전보호구

          가. 공사현장에는 적절한 개소마다 안전표지를 설치하여야 한다.

          나. 공사현장에서는 근로자에게 안전모자와 기타 필요한 안전보호구를 착용하게 하여야 한다.

 1. 6. 4  안전교육 

          시공자는 관계 법령에 따라 작업자에게 안전교육을 실시하여야 한다.

 1. 6. 5  안전시공

          시공자는 산업안전보건법의 해당 규정을 준수하고, 시공중인 공사 또는 근로자에게 위해가 없도  
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          록 각종 가설공사와 안전설비의 설치, 시공방법, 시공장비의 운전 및 현장정돈에 특별히 주의해  

          야 하며, 특별히 안전시공에 대한 담당원의 지시가 있으면 이를 반영하여야 한다.

 1. 6. 6  사고보고 및 응급조치

          가. 공사시공 중 다음의 사고가 발생하였거나 발생할 우려가 있을 경우에는, 즉시 담당원에게 

              보고하고 적절한 응급조치를 취하여야 한다.

          1) 토사의 붕괴, 낙반, 가시설물 및 건조물의 파손 또는 추락사고

          2) 사상사고

          3) 제 3자에 대해 피해를 입히는 사고

          4) 기타 공사시행에 영향을 미치는 사고

          나. 전항의 경우에 사상사고, 차량사고 등 특히 긴급을 요하는 경우에는 사고개요를 구두 또는  

               전화로 6하원칙에 따라 긴급보고하고, 추후에 서면보고를 하여야 한다.

 1. 6. 7  환경관리

          시공자는 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음․진동규제법 기타 환경관련법령을 준수하여 공   

         사시공에 수반하여 공해가 발생하지 아니하도록 하여야 한다. 

 1. 6. 8  환경오염방지

          가. 시공자는 시공 중 먼지, 진동, 탁수, 충격, 소음 등으로 인근주민이나 통행인에게 불편이나  

               공해가 없도록 최선을 다해야 한다.

          나. 시공자가 시공을 함으로써 발생하는 비산먼지는 환경기준을 초과하거나 초과할 우려가 있는  

             공사에서는 비산먼지 발생을 억제하기 위한 시설을 설치하여야 한다.

          다. 특정공사로 인하여 발생하는 소음, 진동을 규제할 필요가 있다고 인정되는 지역을 건설 소  

              음, 진동 규제지역으로 담당원이 지정할 수 있다. 그 특정공사의 종류, 규제지역의 범위 및  

               생활소음 규제기준범위는 관계법규의 기준을 따라야 한다.

          라. 시공자는 저수지 등의 물의 오염과 지반오염을 방지하기 위하여 적절하고 충분한 조치를 하  

             여야 한다.

 1. 6. 9  환경보호

          시공자는 공사 중 또는 공사준공 후에 공사현장 및 인근의 환경에 파괴, 훼손이 없도록 보호에  

           만전을 하여야 한다.

1. 7  공사기록 등  

 1. 7. 1  공사기록 

          공사의 착수로부터 준공시까지의 작업공정, 양생방법, 진척상황, 시공법 및 시공정밀도, 기상조  

           건, 실시한 시험성적, 안전․환경관리기록 등 공사 전반에 관하여 필요한 사항을 기록, 비치하고  

          준공시에 담당원에게 제출한다. 

 1. 7. 2  공사기록사진

          시공자는 담당원의 지시에 따라 공사에 대한 기록사진을 촬영하되, 시공중일 때와 시공 후의 사  

          진이 선명하게 식별되도록 작성, 제출하여야 한다.

 1. 7. 3  준공도(완성도서)

          공사가 완성된 때에는 공사시방서에 따라 준공도를 작성․정리하여 담당원에게 제출한다.

1. 8  인   도 

 1. 8. 1  인도

          공사를 완성하면 시공자는 담당원의 입회하에 담당원의 지시에 따라 최종 정리하여 다음에 제시  

          한 서류․물품과 함께 공사의 목적물을 발주자에게 인도한다.
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          가. 준공보고서 및 인도서

          나. 준공도

          다. 건축물 등의 유지관리에 관한 설명

          라. 관공서에 대한 수속서류

          마. 담당원이 지시하는 기타의 자료․재료․기구류
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 자재 목록 (담당자와 협의시 자재 변경 할수 있음)

양변기 VC-1210C SET 대림비앤코

세면기(중형,세면기받침대(ABS
)포함) L-610 M2 대림비앤코

소변기 　 　 　

인서트 인서트, 주물, Φ6mm 개 　

6각볼트 육각볼트, M6×35 개 87

6각너트 육각너트, M6 개 90

천정점검구(AL) 경량철골천장틀, 점검구(AL), 일반용 
450×450 개*set 　

세면기수전(폽업,트랩,앵글밸
브 포함) 싱글레버식 대붙이 혼합꼭지 개 계림요업

수건걸이 1 BAR EA 우진홈센스

못 일반못, 50mm kg 68

힐티앙카 NK-27 개 　

Metal Screw M4*14mm 개 90

집섬스크류 #7 Φ4×1 1/4" 개 　

집섬스크류 #7 Φ4×1 5/8" 개 　

휴지걸이 고급 개 우진홈센스

방습거울 T=5 M2
884_[5]위생_위생기
재(5)_화장실악세사
리


